

**Gemeinde Braunsbach, Sanierung Leonhard Prosi Kindergarten**

## Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

1. Gerüstbau			Kostenberechnung brutto				7.288,50 €			
Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 10 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. 6 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis:										
Ergebnisse			Submissionsergebnis			Ergebnis nach Prüfung				
lfd. Nr.	Firma	Angebot vom	Angebotssumme netto	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Angebotssumme brutto	abzüglich Skonto	
1.02	Gall, Untersontheim	13.01.2023	8.475,00 €		8.475,00 €		8.465,00 €	10.073,35 €		
1.03	2. Bieter	13.01.2023	9.241,00 €		9.241,00 €		9.241,00 €	10.996,79 €		
1.06	3. Bieter	20.01.2023	9.426,00 €		9.426,00 €		9.426,00 €	11.216,94 €		
1.01	4. Bieter	09.01.2023	9.502,00 €		9.502,00 €		9.502,00 €	11.307,38 €		
1.04	5. Bieter	15.12.2022	10.102,00 €		10.102,00 €		10.102,00 €	12.021,38 €		
1.05	6. Bieter	18.01.2023	12.800,00 €		12.800,00 €		12.800,00 €	15.232,00 €		
1.07	7. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €		
1.08	8. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €		
1.09	9. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €		
1.10	10. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €		
Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 7.288,50 € vorgesehen. Von der Firma Gall haben wir verschiedene Referenzen abgefragt und schlagen vor die Maßnahme an diese zu vergeben.										
<b>Vergabevorschlag:</b>		<b>Fa. Gall, Untersontheim</b>			<b>Vergabesumme brutto</b>			<b>10.073,35 €</b>		<b>./ 0% Skonto</b>

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 25.01.2023 / Ri | Geprüft: Schwäbisch Hall, 06.02.2023 / Kgr

**Gemeinde Braunsbach, Sanierung Leonhard Prosi Kindergarten**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

2. Maler aussen			Kostenberechnung brutto					13.465,45 €	
Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 18 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. 7 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis:									
Ergebnisse			Submissionsergebnis			Ergebnis nach Prüfung			
Ifd. Nr.	Firma	Angebot vom	Angebotssumme netto	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Angebotssumme brutto	abzüglich Skonto
2.02	Gall, Untersontheim	13.01.2023	18.750,50 €		18.750,50 €		18.842,30 €	22.422,34 €	
2.03	2. Bieter	14.01.2023	19.089,00 €	1%	18.898,11 €	1%	22.635,85 €	26.936,66 €	
2.07	3. Bieter	24.01.2023	28.666,50 €		28.666,50 €		28.666,50 €	34.113,14 €	
2.05	4. Bieter	19.01.2023	29.276,00 €		29.276,00 €		29.276,00 €	34.838,44 €	
2.06	5. Bieter	20.01.2023	32.585,70 €		32.585,70 €		32.585,70 €	38.776,98 €	
2.04	6. Bieter	16.01.2023	33.321,56 €		33.321,56 €		33.321,56 €	39.652,66 €	
2.01	7. Bieter	27.12.2022	42.628,45 €	2%	41.775,88 €	2%	41.775,88 €	49.713,30 €	
2.08	8. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €	
2.09	9. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €	
2.10	10. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €	
2.11	11. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €	
2.12	12. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €	
2.13	13. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €	
2.14	14. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €	
2.15	15. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €	
2.16	16. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €	
2.17	17. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €	
2.18	18. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €	
Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 13.465,45 € vorgesehen. Von der Firma Gall haben wir verschiedene Referenzen abgefragt und schlagen vor die Maßnahme an diese zu vergeben.									
<b>Vergabevorschlag:</b>			<b>Fa. Gall, Untersontheim</b>			<b>Vergabesumme brutto</b>		<b>22.422,34 €</b>	<b>./ 0% Skonto</b>

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 25.01.2023 / Ri | Geprüft: Schwäbisch Hall, 06.02.2023 / Kgr

**Gemeinde Braunsbach, Sanierung Leonhard Prosi Kindergarten**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

<b>3. Dachdecker</b>			Kostenberechnung brutto				<b>108.701,03 €</b>			
Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 12 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. 3 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis:										
Ergebnisse			Submissionsergebnis			Ergebnis nach Prüfung				
Ifd. Nr.	Firma	Angebot vom	Angebotssumme netto	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Angebotssumme brutto	abzüglich Skonto	
3.02	Beck, Braunsbach	23.01.2023	131.003,40 €		131.003,40 €		131.003,40 €	155.894,05 €		
3.01	2. Bieter	25.12.2022	141.965,00 €		141.965,00 €		141.965,00 €	168.938,35 €		
3.03	3. Bieter	23.01.2023	164.295,95 €		164.295,95 €		164.295,95 €	195.512,18 €		
3.04	4. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €		
3.05	5. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €		
3.06	6. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €		
3.07	7. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €		
3.08	8. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €		
3.09	9. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €		
3.10	10. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €		
3.11	11. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €		
3.12	12. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €		
Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 108.701,03 € vorgesehen. Mit der Firma Beck haben wir schon mehrfach gut zusammengearbeitet und wir schlagen vor, die Maßnahme an diese zu vergeben.										
<b>Vergabevorschlag:</b>			<b>Fa. Beck, Braunsbach</b>			<b>Vergabesumme brutto</b>		<b>155.894,05 €</b>	<b>./.</b>	<b>0% Skonto</b>

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 25.01.2023 / Ri | Geprüft: Schwäbisch Hall, 06.02.2023 / Kgr

**Gemeinde Braunsbach, Sanierung Leonhard Prosi Kindergarten**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

<b>4. Flaschner</b>							Kostenberechnung brutto		<b>22.945,96 €</b>		
Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 7 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. 1 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis:											
Ergebnisse			Submissionsergebnis			Ergebnis nach Prüfung					
Ifd. Nr.	Firma	Angebot vom	Angebotssumme netto	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Angebotssumme brutto	abzüglich Skonto		
4.01	Löffler, Schwäbisch Hall	24.01.2023	29.056,55 €		29.056,55 €		29.056,55 €	34.577,29 €			
4.02	2. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €			
4.03	3. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €			
4.04	4. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €			
4.05	5. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €			
4.06	6. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €			
4.07	7. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €			
Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 22.945,96 € vorgesehen. Mit der Firma Löffler haben wir schon mehrfach gut zusammengearbeitet und wir schlagen vor, die Maßnahme an diese zu vergeben.											
<b>Vergabevorschlag:</b>		<b>Fa. Löffler, Schwäbisch Hall</b>			<b>Vergabesumme brutto</b>			<b>34.577,29 €</b>		<b>./ 0% Skonto</b>	

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 25.01.2023 / Ri | Geprüft: Schwäbisch Hall, 06.02.2023 / Kgr

**Gemeinde Braunsbach, Sanierung Leonhard Prosi Kindergarten**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

<b>5. Glaser</b>							Kostenberechnung brutto		<b>92.552,25 €</b>		
Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 11 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. 1 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis:											
Ergebnisse			Submissionsergebnis			Ergebnis nach Prüfung					
Ifd. Nr.	Firma	Angebot vom	Angebotssumme netto	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Angebotssumme brutto	abzüglich Skonto		
5.01	Burkard, Vellberg	20.01.2023	120.331,00 €		120.331,00 €		120.331,00 €	143.193,89 €			
5.02	2. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €			
5.03	3. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €			
5.04	4. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €			
5.05	5. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €			
5.06	6. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €			
5.07	7. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €			
5.08	8. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €			
5.09	9. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €			
5.10	10. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €			
5.11	11. Bieter				kein Angebot		0,00 €	0,00 €			
Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 92.552,25 € vorgesehen. Mit der Firma Burkard haben wir schon mehrfach gut zusammengearbeitet und wir schlagen vor, die Maßnahme an diese zu vergeben.											
<b>Vergabevorschlag:</b>			<b>Fa. Burkard, Vellberg</b>			<b>Vergabesumme brutto</b>			<b>143.193,89 €</b>		<b>./.</b> <b>0% Skonto</b>

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 25.01.2023 / Ri | Geprüft: Schwäbisch Hall, 06.02.2023 / Kgr

**Gemeinde Braunsbach, Sanierung Leonhard Prosi Kindergarten**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

<b>Gesamtübersicht</b>							
Nachstehende Gewerke wurden ausgeschrieben und es ergibt sich folgender Vergleich:							
lfd. Nr.	Gewerk	Angebot vom	Günstigster Bieter	Bemerkung	Kostenberechnung brutto	Angebotssumme brutto incl. Nachlass/Abgebot	Differenzbetrag brutto
1	Gerüstbau	13.01.2023	Gall, Untersontheim		7.288,50 €	10.073,35 €	-2.784,85 €
2	Maler aussen	13.01.2023	Gall, Untersontheim		13.465,45 €	22.422,34 €	-8.956,89 €
3	Dachdecker	23.01.2023	Beck, Braunsbach		108.701,03 €	155.894,05 €	-47.193,02 €
4	Flaschner	24.01.2023	Löffler, Schwäbisch Hall		22.945,96 €	34.577,29 €	-11.631,33 €
5	Glaser	20.01.2023	Burkard, Vellberg		92.552,25 €	143.193,89 €	-50.641,64 €
<b>Summen</b>					<b>244.953,19 €</b>	<b>366.160,92 €</b>	<b>-121.207,73 €</b>
Gemäß Kostenberechnung vom 21.01.2020 waren brutto 244.953,19 € vorgesehen. Die Angebotssumme von 366.160,92 brutto und die daraus resultierenden Mehrkosten vom 121.207,73 € brutto sind auf die in den letzten 3 Jahren großen Preissteigerungen zurückzuführen.							

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 25.01.2023 / Ri | Geprüft: Schwäbisch Hall, 06.02.2023 / Kgr