
Gemeinde Braunsbach, Sanierung Leonhard Prosi Kindergarten

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag
1. Gerüstbau Kostenberechnung brutto 7.288,50 €

Ergebnisse

lfd.
Nr.

Firma Angebot vom
Angebotssumme 

netto
Nachlass/
Abgebot

Angebotssumme netto incl. 
Nachlass/Abgebot

Nachlass/
Abgebot

Angebotssumme netto incl. 
Nachlass/Abgebot

Angebotssumme brutto
abzüglich
Skonto

1.02 Gall, Untersontheim 13.01.2023 8.475,00 € 8.475,00 € 8.465,00 € 10.073,35 €
1.03 2. Bieter 13.01.2023 9.241,00 € 9.241,00 € 9.241,00 € 10.996,79 €
1.06 3. Bieter 20.01.2023 9.426,00 € 9.426,00 € 9.426,00 € 11.216,94 €
1.01 4. Bieter 09.01.2023 9.502,00 € 9.502,00 € 9.502,00 € 11.307,38 €
1.04 5. Bieter 15.12.2022 10.102,00 € 10.102,00 € 10.102,00 € 12.021,38 €
1.05 6. Bieter 18.01.2023 12.800,00 € 12.800,00 € 12.800,00 € 15.232,00 €
1.07 7. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
1.08 8. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
1.09 9. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
1.10 10. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €

Vergabevorschlag:                                      Fa. Gall, Untersontheim Vergabesumme brutto 10.073,35 € ./. 0% Skonto

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 25.01.2023 / Ri | Geprüft: Schwäbisch Hall, 06.02.2023 / Kgr

 

Ergebnis nach Prüfung

Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 7.288,50 € vorgesehen. Von der Firma Gall haben wir verschiedene Referenzen abgefragt und schlagen vor die Maßnahme an diese zu vergeben.

Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 10 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. 6 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis:

Submissionsergebnis
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Gemeinde Braunsbach, Sanierung Leonhard Prosi Kindergarten

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

2. Maler aussen Kostenberechnung brutto 13.465,45 €

Ergebnisse

lfd.
Nr.

Firma Angebot vom
Angebotssumme 

netto
Nachlass/
Abgebot

Angebotssumme netto incl. 
Nachlass/Abgebot

Nachlass/
Abgebot

Angebotssumme netto incl. 
Nachlass/Abgebot

Angebotssumme brutto
abzüglich
Skonto

2.02 Gall, Untersontheim 13.01.2023 18.750,50 € 18.750,50 € 18.842,30 € 22.422,34 €
2.03 2. Bieter 14.01.2023 19.089,00 € 1% 18.898,11 € 1% 22.635,85 € 26.936,66 €
2.07 3. Bieter 24.01.2023 28.666,50 € 28.666,50 € 28.666,50 € 34.113,14 €
2.05 4. Bieter 19.01.2023 29.276,00 € 29.276,00 € 29.276,00 € 34.838,44 €
2.06 5. Bieter 20.01.2023 32.585,70 € 32.585,70 € 32.585,70 € 38.776,98 €
2.04 6. Bieter 16.01.2023 33.321,56 € 33.321,56 € 33.321,56 € 39.652,66 €
2.01 7. Bieter 27.12.2022 42.628,45 € 2% 41.775,88 € 2% 41.775,88 € 49.713,30 €
2.08 8. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
2.09 9. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
2.10 10. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
2.11 11. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
2.12 12. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
2.13 13. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
2.14 14. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
2.15 15. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
2.16 16. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
2.17 17. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
2.18 18. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €

Vergabevorschlag:                                      Fa. Gall, Untersontheim Vergabesumme brutto 22.422,34 € ./. 0% Skonto

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 25.01.2023 / Ri | Geprüft: Schwäbisch Hall, 06.02.2023 / Kgr

 

Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 18 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. 7 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis:

Submissionsergebnis

Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 13.465,45 € vorgesehen. Von der Firma Gall haben wir verschiedene Referenzen abgefragt und schlagen vor die Maßnahme an diese zu vergeben.

Ergebnis nach Prüfung

AÜKSVV-2   2022-02-07 Seite 2 von 6



Gemeinde Braunsbach, Sanierung Leonhard Prosi Kindergarten

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

3. Dachdecker Kostenberechnung brutto 108.701,03 €

Ergebnisse

lfd.
Nr.

Firma Angebot vom
Angebotssumme 

netto
Nachlass/
Abgebot

Angebotssumme netto incl. 
Nachlass/Abgebot

Nachlass/
Abgebot

Angebotssumme netto incl. 
Nachlass/Abgebot

Angebotssumme brutto
abzüglich
Skonto

3.02 Beck, Braunsbach 23.01.2023 131.003,40 € 131.003,40 € 131.003,40 € 155.894,05 €
3.01 2. Bieter 25.12.2022 141.965,00 € 141.965,00 € 141.965,00 € 168.938,35 €
3.03 3. Bieter 23.01.2023 164.295,95 € 164.295,95 € 164.295,95 € 195.512,18 €
3.04 4. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
3.05 5. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
3.06 6. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
3.07 7. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
3.08 8. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
3.09 9. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
3.10 10. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
3.11 11. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
3.12 12. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €

Vergabevorschlag:                                      Fa. Beck, Braunsbach Vergabesumme brutto 155.894,05 € ./. 0% Skonto

Aufgestellt: Schwäbisch Hall,25.01.2023 / Ri | Geprüft: Schwäbisch Hall, 06.02.2023 / Kgr

 

Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 108.701,03 € vorgesehen. Mit der Firma Beck haben wir schon mehrfach gut zusammengearbeitet und wir schlagen vor, die Maßnahme an diese zu vergeben.

Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 12 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. 3 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis:

Submissionsergebnis Ergebnis nach Prüfung
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Gemeinde Braunsbach, Sanierung Leonhard Prosi Kindergarten

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

4. Flaschner Kostenberechnung brutto 22.945,96 €

Ergebnisse

lfd.
Nr.

Firma Angebot vom
Angebotssumme 

netto
Nachlass/
Abgebot

Angebotssumme netto incl. 
Nachlass/Abgebot

Nachlass/
Abgebot

Angebotssumme netto incl. 
Nachlass/Abgebot

Angebotssumme brutto
abzüglich
Skonto

4.01 Löffler, Schwäbisch Hall 24.01.2023 29.056,55 € 29.056,55 € 29.056,55 € 34.577,29 €
4.02 2. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
4.03 3. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
4.04 4. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
4.05 5. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
4.06 6. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
4.07 7. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €

Vergabevorschlag:                                      Fa. Löffler, Schwäbisch Hall Vergabesumme brutto 34.577,29 € ./. 0% Skonto

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 25.01.2023 / Ri | Geprüft: Schwäbisch Hall, 06.02.2023 / Kgr

 

Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 22.945,96 € vorgesehen. Mit der Firma Löffler haben wir schon mehrfach gut zusammengearbeitet und wir schlagen vor, die Maßnahme an diese zu vergeben.

Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 7 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. 1 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis:

Submissionsergebnis Ergebnis nach Prüfung
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Gemeinde Braunsbach, Sanierung Leonhard Prosi Kindergarten

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

5. Glaser Kostenberechnung brutto 92.552,25 €

Ergebnisse

lfd.
Nr.

Firma Angebot vom
Angebotssumme 

netto
Nachlass/
Abgebot

Angebotssumme netto incl. 
Nachlass/Abgebot

Nachlass/
Abgebot

Angebotssumme netto incl. 
Nachlass/Abgebot

Angebotssumme brutto
abzüglich
Skonto

5.01 Burkard, Vellberg 20.01.2023 120.331,00 € 120.331,00 € 120.331,00 € 143.193,89 €
5.02 2. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
5.03 3. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
5.04 4. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
5.05 5. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
5.06 6. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
5.07 7. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
5.08 8. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
5.09 9. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
5.10 10. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €
5.11 11. Bieter kein Angebot 0,00 € 0,00 €

Vergabevorschlag:                                      Fa. Burkard, Vellberg Vergabesumme brutto 143.193,89 € ./. 0% Skonto

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 25.01.2023 / Ri | Geprüft: Schwäbisch Hall, 06.02.2023 / Kgr

 

Ergebnis nach Prüfung

Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 92.552,25 € vorgesehen. Mit der Firma Burkard haben wir schon mehrfach gut zusammengearbeitet und wir schlagen vor, die Maßnahme an diese zu 
vergeben.

Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 11 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert.1 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis:

Submissionsergebnis
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Gemeinde Braunsbach, Sanierung Leonhard Prosi Kindergarten

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

Gesamtübersicht

lfd.
Nr.

Gewerk Angebot vom
Kostenberechnung 

brutto
Angebotssumme brutto 
incl. Nachlass/Abgebot

Differenzbetrag 
brutto

1 Gerüstbau 13.01.2023 7.288,50 € 10.073,35 € -2.784,85 €
2 Maler aussen 13.01.2023 13.465,45 € 22.422,34 € -8.956,89 €
3 Dachdecker 23.01.2023 108.701,03 € 155.894,05 € -47.193,02 €
4 Flaschner 24.01.2023 22.945,96 € 34.577,29 € -11.631,33 €
5 Glaser 20.01.2023 92.552,25 € 143.193,89 € -50.641,64 €

Summen 244.953,19 € 366.160,92 € -121.207,73 €

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 25.01.2023 / Ri | Geprüft: Schwäbisch Hall, 06.02.2023 / Kgr

 

Günstigster Bieter Bemerkung

Gemäß Kostenberechnung vom 21.01.2020 waren brutto 244.953,19 € vorgesehen. Die Angebotssumme von 366.160,92 brutto und die daraus resultierenden Mehrkosten vom 121.207,73 € brutto sind auf die in 
den letzten 3 Jahren großen Preissteigerungen zurückzuführen.

Gall, Untersontheim
Gall, Untersontheim 
Beck, Braunsbach
Löffler, Schwäbisch Hall

Nachstehende Gewerke wurden ausgeschrieben und es ergibt sich folgender Vergleich:

Burkard, Vellberg
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